

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากส่วนย่อย (Data Mart) ส่วนขยายสำหรับจัดทำรายงาน
 ของโครงการ Core Banking

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)




3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 10 เม.ย. 2558

เป็นเงิน 1,999,830.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจาก บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1	นายสมควร	สมบูรณ์พันธ์	ผู้บริหารฝ่ายธุรการ	
5.2	นางสาวกนกวรรณ	มหิวรรณ	ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
5.3	นายสมหมาย	พุทจรรูญ	ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กร	

ผนวก 1

ขอบเขตการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านเทคนิค การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากส่วนย่อย (Data Mart) ส่วนขยายสำหรับจัดทำรายงานของโครงการ Core Banking

1. ขอบเขตการดำเนินงาน

ต้องดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากส่วนย่อย ส่วนขยายสำหรับการจัดทำรายงาน ตามขอบเขตงานที่กำหนด อย่างน้อยดังต่อไปนี้

1.1 ขอบเขตการปรับปรุงระบบงาน

1.1.1 ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากส่วนย่อย ส่วนขยายสำหรับการจัดทำรายงาน ตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะด้านความต้องการ (Functional Requirement) ที่แนบตามภาคผนวก 1 ก. และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค (Technical Requirement) ที่แนบ ตามภาคผนวก 1 ข.

1.1.2 ดำเนินการติดตั้งและทดสอบความถูกต้องของระบบงานกับธนาคารให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อข้อมูลของระบบฐานข้อมูลจากส่วนย่อย ส่วนขยายสำหรับการจัดทำรายงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ธนาคารจะพิจารณาวิธีการหรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้เห็นว่าเหมาะสมและจำเป็น ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ธนาคารกำหนดหรือแจ้ง

1.1.3 ดำเนินการฝึกอบรมวิธีการใช้งานและดูแลระบบงานตามข้อ 1.6

1.1.4 ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ และการดำเนินงานอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถใช้ระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.1.5 รับประกันคุณภาพระบบงานที่พัฒนา พร้อมให้การสนับสนุนในระหว่างการรับประกัน ตามข้อ 2. (ผนวก 1) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ธนาคารตรวจรับมอบงานในขั้นตอนสุดท้าย

1.2 ด้านเอกสาร

ต้องเสนอวิธีการบริหารโครงการ (Project Management Methodology) และแผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่ประกอบด้วยตารางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการดำเนินงาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบงาน แต่ละขั้นตอน ผลงานที่ส่งมอบ ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน พร้อมจัดทำ Gantt chart เพื่อใช้ในการบริหาร และติดตามผลการดำเนินงานให้ธนาคารก่อนเริ่มดำเนินการ ดังนี้

1.2.1 แผนการดำเนินงานหลัก (Master Plan)

1.2.2 แผนการฝึกอบรม (Training Plan)

- 1.3 ต้องจัดทำคู่มือการออกแบบและพัฒนาระบบงานในรูปแบบสื่อ-Electronics-และเอกสารอย่างละ 3 ชุด โดยเนื้อหาของคู่มือจะต้องครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้
 - 1.3.1 การวิเคราะห์ความต้องการ (System Requirement Specification)
 - 1.3.2 การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบ (System Design Specification)
- 1.4 คู่มือการใช้งาน และ Work Flow (อย่างละ 1 ชุด) ดังนี้
 - 1.4.1 คู่มือการ Configure ระบบ
 - 1.4.2 คู่มือการใช้งาน (User Manual)
- 1.5 จัดทำรายงานความก้าวหน้าให้ธนาคารทราบอย่างน้อยเดือนละครั้งจนกว่างานจะแล้วเสร็จ พร้อมจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการของธนาคารเป็นระยะ
- 1.6 การฝึกอบรม
จัดทำเอกสารพร้อมจัดฝึกอบรมวิธีการใช้งานและดูแลระบบงานให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่า 5 คน

2. การให้บริการสนับสนุนระหว่างการรับประกัน (Support)

- 2.1 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สามารถรับแจ้งเหตุขัดข้องและให้คำปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลจากส่วนย่อย ส่วนขยาย สำหรับการจัดทำรายงาน ในเวลาทำการของธนาคาร (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 -17.00 น.) รวมถึงช่องทางอื่นที่จะทำให้ธนาคารสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาจากผู้รับจ้างนอกวันและเวลาทำการของธนาคารได้ตลอดเวลา
- 2.2 ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นได้ ต้องจัดส่งพนักงานเข้ามายังสถานที่ติดตั้ง เพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องหรือชำรุดบกพร่องของระบบฐานข้อมูลจากส่วนย่อย ส่วนขยาย สำหรับการจัดทำรายงาน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน 8 ชั่วโมงทำการ นับจากที่ได้รับแจ้งเหตุขัดข้อง หรือความชำรุดบกพร่องของระบบ
- 2.3 ต้องจัดทำรายละเอียดและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา หรือเหตุขัดข้อง หรือความชำรุดบกพร่องของระบบฐานข้อมูลจากส่วนย่อย ส่วนขยายสำหรับการจัดทำรายงาน โดยละเอียดให้แก่ผู้ว่าจ้างในทันทีที่สามารถดำเนินการได้