

รายละเอียดและขอบเขตงาน

การจ้างผู้ให้บริการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2567

ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดการให้บริการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2567 ตามขอบเขตงานที่ธนาคารกำหนดดังนี้

1. ขอบเขตการดำเนินงาน

1.1 ต้องเสนอการออกแบบและจัดกิจกรรมโครงการสัมมนา Team Building เชิง Activity Based ที่สามารถสะท้อนองค์ประกอบต่าง ๆ ต่อไปนี้

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร (www.exim.go.th)

1.1.2 ความต้องการและความคาดหวังของธนาคารต่อการดำเนินโครงการ รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของพนักงานในองค์กร

1.1.3 การทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในองค์กร (Teamwork) ทั้งภายในฝ่ายงานของตนเองและข้ามฝ่ายงาน

1.1.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร

1.2 จัดทำรายละเอียดในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย รายละเอียดและแผนการดำเนินกิจกรรม ทีมวิทยากร และบุคลากรที่รับผิดชอบ

1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนา Team Building ตามรายละเอียดที่ธนาคารเห็นชอบ ณ สถานที่ในจังหวัดนครนายก และ/หรือ จังหวัดระยอง หรือ สถานที่ที่ธนาคารกำหนด ให้แก่พนักงานธนาคาร จำนวน 6 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน) ภายในเดือนธันวาคม 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ธนาคารกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (รวมไม่เกิน 600 คน)

โดยธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสถานที่และส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วน of พนักงานของธนาคาร
หากธนาคารมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา สถานที่ ในการจัดสัมมนา ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการได้ตามที่ธนาคารกำหนด

1.4 จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (วีดิทัศน์) ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการสัมมนา

1.5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดสัมมนา ดังนี้

1.5.1 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม Team Building รุ่นที่ 1 – 3 และรุ่นที่ 4 - 6 ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมและการนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะที่พบ ข้อเสนอแนะ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว (วีดิทัศน์) และสรุปภาพเคลื่อนไหวของการจัดงาน (ตัดต่อวีดิทัศน์ที่เป็นไฮไลท์ของงาน) ในแต่ละรุ่น

- 1.5.2 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนาทั้งโครงการ (Executive Summary) โดยเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จพร้อมเป้าหมายของโครงการ ข้อสังเกตที่พบ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อยกระดับความผูกพันของพนักงานของทั้งโครงการ

2. การส่งมอบงาน

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2567 จำนวน 6 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน) พร้อมส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตามขอบเขตงาน วัน-เวลา และสถานที่ที่ธนาคารกำหนด แต่ไม่เกินวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2567 โดยแบ่งการส่งมอบงานเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่	รายละเอียดงานที่ส่งมอบ
1	1.1 จัดกิจกรรมในโครงการสัมมนา รุ่นที่ 1 - 3 ตามวันเวลาที่ธนาคารกำหนดในแต่ละรุ่น 1.2 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนา พร้อมภาพถ่ายและวีดิทัศน์ ในรุ่นที่ 1 - 3 ภายใน 15 วันทำการ หลังจากจัดกิจกรรมรุ่นที่ 3 แล้วเสร็จ
2	2.1 จัดกิจกรรมในโครงการสัมมนา รุ่นที่ 4 - 6 ตามวันเวลาที่ธนาคารกำหนดในแต่ละรุ่น 2.2 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนา พร้อมภาพถ่ายและวีดิทัศน์ ในรุ่นที่ 4 - 6 ภายใน 15 วันทำการ หลังจากจัดกิจกรรมรุ่นที่ 6 แล้วเสร็จ 2.3 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนาทั้งโครงการ (Executive Summary) ภายใน 20 วันทำการ หลังจากจัดกิจกรรมรุ่นที่ 6 แล้วเสร็จ

การส่งมอบงานในแต่ละงวดดังกล่าวข้างต้นจะต้องนำส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมฯ ให้ธนาคารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ผ่านช่องทาง e-mail หรือ Share Drive และในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) จำนวน 1 ชุด

หากธนาคารตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ส่งมอบงานไม่ตรงตามข้อกำหนดและขอบเขตความต้องการที่ได้ตกลงในสัญญา ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานและให้ผู้ให้บริการดำเนินการเปลี่ยนแปลงและ/หรือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคำชี้ขาดของธนาคาร ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ขยายระยะเวลาการส่งมอบเกินกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญาหรือขอยกเว้นหรือลดค่าปรับได้