

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ Formula Lending/Loan factory ในส่วนของการออกแบบเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ  
(Cut off Analysis)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,926,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..... **07 SEP 2022**

เป็นเงิน 1,658,500.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากผู้ให้บริการจำนวน 1 ราย คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นางสาวมานิตา วัฒนโน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ *มทิตา*

5.2 นางสาวจารุณี อรวงศ์ไพศาล ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนบริหารคุณภาพสินเชื่อ/ฝ่าย บส. *ทญุณี*

5.3 นางสาวภามาส จินาพันธ์ ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนจัดซื้อทั่วไป / ฝ่าย ธก. *ชก.*

## ผนวก 1

### ขอบเขตการดำเนินงาน

#### การจ้างผู้ให้บริการโครงการ Formula Lending/Loan factory ในส่วนของการออกแบบเกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณาสินเชื่อตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า (Cut off Analysis)

ผู้เสนอราคา ต้องศึกษานโยบายและแบบจำลองฯ และประเภทสินเชื่อของธนาคารในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาออกแบบ และจัดทำเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ ที่เหมาะสมให้กับธนาคาร พร้อมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปขอบเขตที่ธนาคารกำหนดดังนี้

#### ส่วนงานที่ 1 การจัดทำเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ (Cut off Analysis)

1. ศึกษานโยบายและแบบจำลองธุรกิจ (Business Model) และประเภทสินเชื่อของธนาคาร สำหรับ 3 แบบจำลอง Credit Rating ได้แก่
  - 1.1 Corporate Model ได้แก่ ธุรกิจที่มีรายได้มากกว่า 200 ล้านบาท
  - 1.2 SMEs Model ได้แก่ ธุรกิจที่มีรายได้มากกว่า 10 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท
  - 1.3 Retail SMEs Model ได้แก่ ธุรกิจที่มีรายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท
2. ออกแบบและจัดทำเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ (Cut off Analysis) สำหรับ 3 แบบจำลอง Credit Rating ได้แก่ Corporate Model SMEs Model และ Retail SMEs Model ได้แก่
  - 2.1 เกณฑ์คะแนน/ระดับ Credit Rating ขั้นต่ำ และ ขั้นสูง เพื่อแบ่งแยกลูกค้าตามระดับความเสี่ยง
  - 2.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ / การลดความเสี่ยง เช่น กรณีลูกหนี้อยู่ในกลุ่ม “สีเหลือง” เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
3. สรุปผลการออกแบบและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ (Cut Off Analysis) พร้อมทั้งส่งมอบเกณฑ์ฯ ในรูปแบบโปรแกรมพร้อมใช้งาน รวมถึงเอกสารที่ใช้อธิบายแนวทางการจัดทำเกณฑ์ฯ การประเมินความน่าเชื่อถือของเกณฑ์ฯ การติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของเกณฑ์ฯ

#### ส่วนงานที่ 2 การจัดทำเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นก่อนการให้สินเชื่อ (Pre-Screening)

4. ศึกษานโยบายและคู่มือปฏิบัติงานของธนาคารที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อในปัจจุบัน เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทำงาน
5. ออกแบบและจัดทำเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นก่อนการให้สินเชื่อ (Pre-Screening) พร้อมทั้งแนวทางการคัดกรองสินเชื่อเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับฝ่ายงานด้านการตลาด สำหรับ 3 แบบจำลอง Credit Rating ได้แก่ Corporate Model, SMEs Model และ Retail SMEs Model พร้อมทั้งกำหนดวงเงินที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า
6. สรุปผลการออกแบบและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นก่อนการให้สินเชื่อ (Pre-Screening) พร้อมทั้งส่งมอบเกณฑ์ฯ ในรูปแบบโปรแกรมพร้อมใช้งาน รวมถึงเอกสารที่ใช้อธิบายแนวทางการจัดทำเกณฑ์ฯ การประเมินความน่าเชื่อถือของเกณฑ์ฯ การติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของเกณฑ์ฯ

### ส่วนงานที่ 3 จัดอบรมการถ่ายทอดความรู้

7. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานของธนาคารที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวทางการจัดทำเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ (Cut off Analysis) และเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นก่อนการให้สินเชื่อ (Pre-Screening) รวมถึงการประเมินความน่าเชื่อถือ การติดตามและประเมินผล รวมถึงแนวทางการปรับปรุงในอนาคต พร้อมทั้งเอกสารประกอบการอบรม